MUNICIPIO DE CASCAVEL

CONCORRENCIA N.º 14/2014
COMUNICADO II
Objeto: Construção da Unidade de Pronto Atendimento Sanga Funda
O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  ttranscreve e esclarece as duvidas de licitantes:
Pergunta – Verificam-se na planilha 02 itens com preços inviáveis - Item 8.2.3 Emboço com argamassa mista de cimento cal e areia no traço de 1:2:8 com espessura não superior a 2,00cm e Item 8.4.3 Piso vinílico homogêneo em manta de 2 m de largura por 25 m de comprimento e 2 mm de espessura. Ao orçar esses itens e comparando com a planilha SINAPI constata-se a inviabilidade em prosseguir com o orçamento.Pergunto: Será que esses valores estão corretos na planilha? Informo ainda que os valores por mim apresentados estão sem BDI.

Resposta – Procede e será ajustado o valor na planilha de orçamento do item 8.2.3 Emboço com argamassa mista de cimento cal e areia no traço de 1:2:8 com espessura não superior a 2,00cm.  O item 8.4.3. piso vinílico será suprimido, sendo colocado toda a metragem no item 8.4.1 Piso Porcelanato Retificado.

Pergunta – Tendo em vista que a empresa vencedora ira terceirizar a instalação de gases medicinais, por que pedir atestado que ela já fez?
Resposta – O que se quer é que a empresa vencedora já tenha executado uma obra que tem instalações de gases medicinais, este é o ponto. Que a empresa se responsabilize pelas instalações dos gases medicinais, pois é ela que vai ser acionada caso ocorra algum problema na obra, e não o Engenheiro mecânico, este deve ser acionado pela empresa. 

Pergunta – Não foi previsto na planilha orçamentária as despesas referentes a administração local da obra, tais como: engenheiro de obra, mestre-de-obras, vigia e outros, conforme a orientação dos Tribunais de Conta ?

Resposta – Por se tratar de uma Obra de tamanho considerável, será colocado na planilha o item Administração Local.  
	8.16
	Administração Local (Encargos Sociais 50,76%)

	8.16.1
	Engenheiro Civil - Pleno (2h/dia)

	8.16.2
	Mestre de Obras (8h/dia)

	8.16.3
	Almoxarife (8 h/dia)

	8.16.4
	Vigia (12h seg-sex e 24h sab e dom)


Ficam disponibilizados os projetos de Sondagem, os quais passam a integrar o processo licitatório, através dos arquivos digitais: Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS Sanga Funda - Planta.pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP01).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP02).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP03).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP04).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP05).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP06).pdf, Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP07) (1).pdf e Prefeitura Municipal de Cascavel - UBS=Sanga Funda (SP07).pdf
Informamos que arquivo digital da Planilha com as adequações estará disponível a partir do dia 1º de agosto de 2014
Em virtude das alterações fica PRORROGADA a data de abertura da licitação para o dia 09 de setembro às 14 horas.

Cascavel/PR, 23 de julho de 2014.

Marlene Santos Guedes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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