MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CONCORRENCIA N.º 04/2015
COMUNICADO III
Objeto: Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Faculdade
O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, transcreve questionamentos e embasado em posicionamentos técnicos, responde as duvidas de licitantes:
Pergunta 1 - Analisando a nova planilha o valor unitário inicial do item 4.5 era de R$ 45,54 com BDI, já o valor corrigido ficou em R$ 138,28, no valor global final deu diferença de R$ 20.031,84, mas que não foi acrescido no valor total final da obra terá que ser alterada novamente a planilha.
Resposta - Referente a este item 4.5 o mesmo foi corrigido e o valor acrescido foi glosado do item 16.5 Pavimentação em blocos de concreto tipo “paver” de 8 cm, onde foi alterada a metragem de 440,19m2 para 99,50m2, e do item 16.4 Pavimentação em blocos de concreto tipo “paver” de 6 cm passou de 870,01m2 para 412,00m2, está sendo anexado uma prancha com a colocação de paver a ser feita pela Construtora que ganhar a licitação garantindo que a construtora possa finalizar a obra sem prejudicar os acessos. O Paver removido a Secretaria está encaminhando licitação para a colocação do mesmo.

Pergunta 2 - O edital indica que o custeio será suportado parcialmente pelo recurso oriundo da SESA. Este valor já está depositado na conta da prefeitura? Quem fará a fiscalização da obra por parte do Estado e liberará os recursos? A dotação orçamentária da outra parte dos recursos - Recursos Livres, já está na conta da prefeitura? É recurso próprio?

Resposta - O custeio decorrente do objeto terá R$ 1.034.302,50 de Recursos Livres do município o qual se encontra disponível na conta para a obra e R$ 750.000,00 de recurso do Estado do Paraná, com  R$ 150.000,00 já depositados. O acompanhamento dever ser pelo PREDI. 

Pergunta 3 - A Planilha de Serviços Sintética com Desoneração apresenta erros de soma nos itens 1 e 11.
Resposta - Realmente está apresentando erro na soma dos Itens 1 e 11 e os mesmos foram corrigidos.
Pergunta 4 - A Planilha de Serviços Sintética com Desoneração está apresentando o cálculo do BDI sem Desoneração. O cálculo do BDI deve apresentar 2% de INSS sobre o faturamento conforme desoneração. Pergunto: O BDI da planilha será corrigido?
Resposta - Conforme resposta da empresa que fez o orçamento: Quando a planilha foi elaborada, a orientação que a planilha COM DESONERAÇÃO deverá ser usada para orçamentos habitacionais, devido ao pacote de incentivo à construção civil e para os demais orçamentos, utilizar a planilha SEM DESONERAÇÃO. Utilizamos a planilha sem desoneração. 

  
Através dos arquivos digitais: calçada paver.pdf, UBS FACULDADE_ORC_R05.pdf, UBS FACULDADE_ORC_R05-ORÇAMENTO.pdf e UBS FACULDADE_ORC_R05-SEM preço.xls, disponibiliza-se nova planilha, cronograma e detalhamento do paver.

Em virtude das alterações, fica PRORROGADA a data de abertura da licitação para o dia 23 de setembro de 2015, às 14 horas. 
Cascavel/PR, 17 de agosto de 2015.
Henrique Wichoski Koupaka





Marly do Rocio Corrêa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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