TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO

1 OBJETO
1.1 Execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av. Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat.
2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 Substituição da rede de distribuição de energia elétrica aérea por rede de distribuição subterrânea para atendimento ao Programa de Desenvolvimento Integrado – PDI/BID.
3 FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1 R$ 5.898.361,53 (cinco milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).
4 FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

(  X  ) Parcela Única

(   ) Parcelada

4.1 Critérios Básicos para a Execução dos Serviços
4.1.1 Os serviços a serem executados e os materiais a serem aplicados obedecerão:

· Às Normas Técnicas Brasileiras;

· Normas da Concessionária de Energia Local;
· Às especificações técnicas de serviços e de materiais;

· Aos desenhos do projeto;
4.1.2 Nenhum serviço deverá ser executado pela CONTRATADA, sem prévia certificação da concordância entre os itens acima. Eventuais conflitos entre os documentos acima serão solucionados pela Fiscalização da obra da Contratante, bem como da fiscalização da obra pela COPEL.
4.2 Dos Serviços a Serem Executados

4.2.1 As especificações visam estabelecer os procedimentos básicos a serem seguidos pela CONTRATADA para a execução das obras.

4.2.2 Estas especificações fixam os padrões de execução a serem empregados, bem como as diretrizes a serem adotadas para os serviços a realizar.

4.2.3 Caberá a CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao Projeto, Especificações e qualidade dos serviços.

4.2.4 À fiscalização reserva-se o direito de interferir nos trabalhos sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta.

4.2.5 Qualquer serviço executado em desacordo com as presentes especificações ou com os desenhos de projeto e do fabricante deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

4.2.6 Nos preços unitários e globais dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades, implícita ou explicitamente, inerentes à execução de cada serviço ou que sejam indispensáveis para a execução dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário.

4.3 Métodos de Trabalho

4.3.1 Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto, a sugestões e aprovações da fiscalização, quando se torne necessário salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no contrato.

4.3.2 Se em qualquer ocasião a fiscalização julgar que os métodos empregados, a aplicação da mão de obra, do material e do equipamento da CONTRATADA, são ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou inadequados à segurança e estabilidade da obra, à segurança dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mão de obra, de sua segurança, de sua eficiência e adequabilidade, inclusive alterações de concepção e métodos de trabalho, devendo a CONTRATADA atender tais exigências com devida presteza.
4.3.3 Os trabalhos deverão se adequar ao cronograma imposto pela CONTRATANTE durante o prazo de execução, sendo que este deverá ser compatibilizado ao cronograma da obra de Reurbanização da Avenida Brasil, Calçadão da Avenida Brasil e seu entorno.
4.3.4 Os trabalhos deverão ser executados em estrita observância às instruções e desenhos fornecidos, bem como às disposições de Contrato e das presentes especificações. A CONTRATADA poderá sugerir projetos alternativos para os dispositivos de inspeção e passagem e/ou dispositivos para equipamentos, desde que devidamente aprovados pela CONTRATANTE e que não acarretem alteração no custo ou no prazo da obra. Fica também estabelecido, que o projeto proposto, desde que aceito pela CONTRATANTE, será cedido sem ônus adicional à CONTRATANTE, para uso futuro a seu crédito.

4.4 Assistência da Contratada
4.4.1 A CONTRATADA deverá dedicar particular e constante atenção à fiel execução dos trabalhos e deverá estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nível superior legalmente habilitado (engenheiro ou tecnólogo), em tempo integral, durante seu andamento. Manterá um escritório no local da obra, no qual deverá permanecer obrigatoriamente, uma cópia completa do Contrato e seus anexos, em perfeito estado de conservação para permitir sua consulta a qualquer momento.

4.5 Especificações Técnicas de Serviços
4.5.1 A CONTRATADA deverá seguir fielmente as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS estipuladas no documento “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS PARA OBRAS CIVIS INFRAESTRUTURA CIVIL PARA REDE SUBTERRÂNEA DE ENERGIA” pertencente nos documentos técnicos pertinentes a esta licitação.

4.5.2 Atender integralmente a Especificação Técnica apresentada no instrumento convocatório da respectiva licitação, no tocante à execução dos serviços e aos materiais fornecidos.

4.5.3 Promover continuamente a sua organização técnica e administrativa de modo a conduzir este contrato com eficiência, qualidade e nos prazos determinados.

4.5.4 Resguardar, cuidadosamente, todos os documentos fornecidos, a fim de evitar extravios ou danos de qualquer espécie.

4.5.5 Reparar ou refazer, às suas expensas, eventuais defeitos relativos à qualidade dos serviços de montagem e instalação que se verificarem no período de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de conclusão dos serviços.

a) A correção deverá ser efetuada a partir de notificação da CONTRATANTE e dentro dos prazos por esta determinados, através da Folha de Vistoria dos Serviços Executados;

4.5.6 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a FISCALIZAÇÃO exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja permanência seja considerada prejudicial à imagem da CONTRATANTE ou às suas relações com autoridades ou particulares.

4.5.7 Atender, quando o fornecimento dos materiais e equipamentos pela CONTRATADA, as seguintes condições:
a) Os materiais deverão possuir (quando aplicável) Ficha Técnica aprovada, atender os padrões e especificações, e ser adquiridos de fornecedores habilitados na Concessionária;

b) Os materiais deverão ser novos, não recuperados ou recondicionados, salvo em situações excepcionais, prévia e expressamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO;

c) Apresentar os laudos e documentos comprobatórios da origem, qualidade e especificação dos materiais fornecidos, quando exigidos pela FISCALIZAÇÃO;

d) Disponibilizar a FISCALIZAÇÃO, quando solicitado, amostras dos materiais fornecidos, para a realização de ensaios destrutivos ou não, ficando a CONTRATADA responsável pela reposição dos mesmos, quando necessário, sendo recusado pela CONTRATANTE o lote dos materiais reprovados nos respectivos ensaios;
e) Substituir, às suas expensas, os materiais instalados na rede de distribuição de energia elétrica sob este contrato, que não atendam as especificações da Concessionária;

f) Os materiais e equipamentos adquiridos serão garantidos pela CONTRATADA pelo prazo especificado em Norma da Concessionária, Norma Brasileira, ou determinado pelo fabricante, prevalecendo o maior, e contados a partir da data de conclusão dos serviços. Para os materiais sem garantia expressa, o prazo será de 36 (trinta e seis) meses.

4.5.8 A CONTRATADA responsabiliza-se por prejuízos ou extravios dos materiais de rede de propriedade da Concessionária, obrigando-se a indenizar o valor do dano com base na Lista de Preços da Concessionária, acrescido de 40% (quarenta por cento).

4.5.9 Efetuar o registro dos serviços executados e dos materiais aplicados, retirados e restantes de cada serviço, para fins de emissão dos Boletins de Medição e fechamento físico-financeiro, e devolver nos almoxarifados da Concessionária os materiais restantes e os eventualmente retirados da rede de distribuição existente, especificados na Relação de materiais em Devolução, devidamente relacionados e separados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão dos serviços.
4.5.10 Efetuar as suas custas, inclusive com o fornecimento de materiais similares aos existentes, a recomposição dos passeios, cercas, meios-fios, calçadas, áreas revestidas, pistas de rolamentos, etc., sempre que houver danos aos mesmos por culpa da CONTRATADA. Tanto a recomposição dos passeios, como a remoção de terras e entulhos, deverão ser feitos imediatamente após a execução dos serviços.

a) Correrá por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre quaisquer danos que esta causar fora dos limites de execução dos serviços, devendo o pagamento ser efetuado diretamente por ela, mesmo que o referido encargo haja sido transferido a uma companhia seguradora.
b) A CONTRATADA não reivindicará da CONTRATANTE, qualquer indenização por pedras e danos a bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade.

4.5.11 Iniciar o atendimento às exigências da fiscalização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo situações emergenciais ou prorrogação especialmente concedida, devendo concluir o atendimento no prazo máximo estabelecido pela fiscalização. Esgotado este prazo, a CONTRATANTE poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato, inclusive rescisão do mesmo.

4.5.12 Manter, para cada serviço, um Boletim Diário de Obras – BDO devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA e visado pela fiscalização da CONTRATANTE que servirá para justificar eventuais atrasos de execução dos serviços e alterações no projeto eletromecânico, bem como para registro diário de outras ocorrências de caráter técnico e administrativo.

4.5.13 Responsabilizar-se pelo desmatamento da faixa de terreno compreendida e definida no projeto executivo, mediante autorização do órgão competente e em estrita observância às Normas Ambientais e procedimentos da Concessionária, seguindo orientação da fiscalização.

4.5.14 Atender às exigências do órgão fiscalizador do Município, no tocante às responsabilidades de sua competência, sujeitando-se às penalidades aplicáveis pelas consequências decorrentes do não cumprimento do disposto neste item.

4.5.15 Não utilizar-se do nome ou da imagem da CONTRATANTE nem da CONCESSIONÁRIA, perante terceiros, para efetuar despesas, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações.
4.5.16 Estudar a Especificação Técnica constante do correspondente instrumento convocatório, não se admitindo, em qualquer hipótese, alegação de desconhecimento da mesma, dando ciência à Fiscalização, em tempo hábil, das divergências existentes e que poderão causar transtornos a terceiros ou à Concessionária.

5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 As proponentes vencedoras, se não cadastradas na COPEL, deverão providenciar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, sua inclusão no Cadastro de Fornecedores da COPEL e manter, pelo menos durante a vigência do contrato, as informações cadastrais atualizadas.

5.2 Coordenação do andamento dos serviços
5.2.1 A coordenação dos serviços ao longo das obras, deverá ser exercida pela CONTRATADA com a expressa concordância da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.2.2 Não se admitirá o início, abertura de novas frentes de serviços ou fechamento de valas e caixas, sem a expressa anuência da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.2.3 A travessia de vias públicas e a execução de serviços em locais, tais como praças e acessos a logradouros com grande afluência de público, somente poderá ser autorizada pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.2.4 A CONTRATADA, é responsável por obter todas as licenças e alvarás necessários à execução dos serviços, bem como providenciar todos os contatos com a Prefeitura Municipal e outros órgãos, de modo a obter as permissões necessárias para a execução da obra.

5.2.5 De modo geral, a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE juntamente com a CONTRATADA, estabelecerão sequencia de serviços a serem realizados, de modo a reduzir os transtornos causados pela execução dos mesmos.

5.3 Instalações existentes

5.3.1 Deverá ser dada especial atenção à existência de instalações subterrâneas tais como telefonia, água, esgoto e outros. Caberão à CONTRATADA, às suas custas, todos os reparos de danos causados durante a execução dos serviços, incluindo materiais e equipamentos.

5.3.2 Não caberá qualquer reivindicação de pagamento adicional por parte da CONTRATADA, como ressarcimento de débitos provenientes de outras empresas de serviços públicos, devidos a reparos em instalações danificadas durante a execução dos serviços.

5.3.3 Cabe à CONTRATADA, às suas custas e pelos seus meios, localizar e preservar as instalações existentes bem como reparar os danos causados a essas instalações durante a execução dos serviços. Considera-se instalações existentes qualquer estrutura ou instalação, pública ou privada, já inserida nas imediações do local da obra a ser executada.

5.3.4 Após a conclusão de todas as instalações subterrâneas inclusive todos os equipamentos que a compõe, a fiscalização definirá um período de testes das novas instalações, somente após o final deste período a rede aérea existente poderá ser desativada e removida definitivamente. Este período não deverá ser superior a 90 dias.
5.4 Mobilização do canteiro de serviços
5.4.1 A mobilização do canteiro de serviços compreende todas as providencias que a CONTRATADA deve tomar para a aquisição e transporte de equipamentos e materiais, mobilização e estadia do pessoal e todos os recursos necessários à instalação do canteiro, inclusive as placas de identificação da obra, tapumes e sinalizações conforme modelos fornecidos pela concessionária de energia local.

5.4.2 Por se tratar de execução de serviços em vias públicas, todos os locais em que estiverem sendo executados serviços deverão estar isolados por tapumes, fitas de advertência e sinalização diurna e noturna, conforme exigências da Prefeitura Municipal e demais órgãos competentes, devendo estar impedido o tráfego de pedestres nesses locais.

5.4.3 Deverá ser disposta, pela CONTRATADA às suas custas, sinalização de desvio de tráfego no local, bem como antes da obstrução. O posicionamento e número destas sinalizações, serão estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO.

5.4.4 A critério da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, serão tomadas medidas adicionais para prevenir a circulação de pessoal não pertencente à obra nos locais de execução dos serviços.

5.4.5 Os tapumes, fitas de advertência e sinalização deverão ser mantidos em perfeitas condições pela CONTRATADA às suas custas e somente serão removidos após autorização da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.5 Instalação do canteiro de serviços
5.5.1 A localização do canteiro que será linear em cada trecho da obra, deverá ser definida juntamente com a Fiscalização.

5.5.2 Cabe à CONTRATADA providenciar às suas custas, a instalação de facilidades sanitárias e vestiário para seus funcionários nos locais de execução dos serviços. Recomenda-se o uso de escritórios e banheiros móveis para suprir estas necessidades.

5.5.3 Não serão admitidas instalações que pela sua precariedade causem transtornos ou constrangimento ao pessoal não pertencente à obra.

5.5.4 As placas de sinalização e tapumes móveis deverão ser mantidas em perfeitas condições pela CONTRATADA, que deverá providenciar sua substituição sempre que assim seja determinado pelo CONTRATANTE.

5.5.5 As instalações de água e esgoto serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quando à obtenção de ligações provisórias, autorizações de funcionamento, etc.

5.5.6 Os esgotos deverão ser canalizados para fossas sépticas de capacidade adequada, e destas para poços absorventes ou diretamente na rede pública de esgotos, se houver.

5.5.7 No caso da impossibilidade de execução das instalações como descritas acima por qualquer motivo, a CONTRATADA deverá providenciar, com a aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, o adequado destino ao esgoto proveniente das instalações sanitárias.

5.5.8 A iluminação do local das obras deverá atender às necessidades do serviço de vigilância, segurança do tráfego de pedestres e veículos bem como eventuais serviços noturnos.

5.5.9 A distribuição de energia elétrica na obra deverá ser executada em fios e cabos com capacidade suficiente e isolamento para 750 volts, em postes de madeira que permitam a instalação dos fios ou cabos numa altura mínima de 3m do solo.
5.5.10 Todos os equipamentos elétricos instalados deverão ter dispositivos locais de proteção.

5.5.11 O fornecimento e distribuição de água necessária à obra serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6 Limpeza do canteiro
5.6.1 Todo o material do bota-fora deverá ser imediatamente removido para local determinado pela CONTRATADA, fora da via pública, não se admitindo acúmulo de material inservível no local da execução da obra.

5.6.2 No caso de materiais de aplicação futura, estes deverão ser armazenados pela CONTRATADA em local fora da via pública, não se admitindo a existência de depósitos de materiais no local de execução dos serviços, a menos dos materiais e equipamentos essenciais para execução dos serviços em andamento no dia, ou autorizados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a permanecerem no local.

5.6.3 Caso a CONTRATADA não observe os cuidados acima descritos, a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, poderá, a seu critério, ordenar a paralisação dos serviços até que essas condições sejam cumpridas.

5.6.4 Essa paralisação não implicará em acréscimo no prazo contratual, uma vez que as condições de execução serão consideradas como de conhecimento prévio por parte da CONTRATADA.

5.6.5 Os custos de eventuais autuações provenientes de órgãos públicos, devido a infrações cometidas pela CONTRATADA serão de inteira responsabilidade da mesma.

5.7 Desmobilização do canteiro de serviços
5.7.1 A CONTRATADA deverá remover todos os seus equipamentos, ferramentas, materiais, sobras de materiais e restos de construção de qualquer espécie.

5.7.2 Os locais utilizados para a instalação do canteiro deverão ser completamente limpos e integrados ao paisagismo.

5.7.3 Como trata-se de canteiro linear, a remoção de detritos e a recomposição de calçadas, meios-fios, pavimentos e paisagismo deverá ser efetuada imediatamente após o término dos serviços. Não será admitida a continuidade dos trabalhos caso existam serviços de recomposição ou limpeza pendentes em trechos anteriores.

5.8 Todos os projetos desta licitação foram concebidos e fornecidos pela COPEL, bem como orçamento, especificações e relações de materiais, sendo que a empreiteira deverá seguir fielmente as especificações, projetos, diretrizes gerais de execução e condições impostas na documentação fornecida pela COPEL.

5.9 Por se tratar de intervenções subterrâneas, haverá a necessidade de compatibilização durante a execução com os demais serviços que compõe a infraestrutura do local, tais como telefonia, água, esgoto, aguas pluviais e instalações elétricas de iluminação pública. Esta compatibilização deverá seguir como base o projeto de compatibilização EL-81 pranchas 01/02 e 02/02 adendos a este processo.

5.10 Qualquer problema técnico que houver durante a execução com relação aos outros serviços mencionados no item anterior, deverá ser consultado com os responsáveis pelos mesmos a fim de se tomar a melhor decisão para a resolução do problema.
5.11 As preponentes deverão levar em conta para elaboração e suas propostas os fatores a seguir:

a) Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e seus anexos.
b) O conhecimento da área de abrangência onde serão realizados os serviços, bem como de todas as peculiaridades a eles relativos. Não serão levadas em conta, durante a execução dos serviços, quaisquer reclamações que se baseiem no desconhecimento destas condições.

c) Despesas para mobilização e desmobilização do quadro de pessoal a ser utilizado na execução do objeto desta licitação.

d) Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

e) A data base da categoria para efeito de convecção coletiva de trabalho, não cabendo à preponente vencedora, em decorrência de tal convenção, o pleito de reequilibro econômico-financeiro do contrato.

f) Todas as exigências estabelecidas na minuta de contrato, bem como na Especificação Técnica e nas Normas e Manuais relacionadas.

5.11.1 As empresas sediadas fora do Estado do Paraná deverão apresentar ao fiscal do contrato Certidão de Registro Temporário para Participação em Licitações, emitida pelo CREA-PR, conforme determina a Resolução nº 413/97 do CONFEA em no máximo 30 dias após assinatura do contrato.

5.11.2 Quanto aos procedimentos de segurança:
a) Obedecer a todas as recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho, saúde ocupacional, bem como condições ambientais nos locais de trabalho conforme normas NR-04, NR-06, NR-07, NR-09, NR-10, NR-11, NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho, sendo elas:
NR-4: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO;
NR-6: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI;
NR-7: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL;
NR-9: PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS;
NR-10: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE;
NR-11: TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS;

NR-18: CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO;
NR-35: TRABALHO EM ALTURA;
b) Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual por todas as pessoas presentes no local de execução dos serviços, de acordo com o risco de lesão decorrente de cada atividade desenvolvida;

c) Adotar as recomendações dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados de seus produtos;

d) Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação do material instalado ou parte do mesmo até a definitiva aceitação desta pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados.

e) Obedecer às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, em relação ao transporte de pessoas, equipamentos e materiais.

f) Sinalizar adequadamente os locais onde estiverem sendo executados os serviços, conforme as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, as Normas de Segurança e as Normas da Concessionária correspondentes.

g) Utilizar equipamento de aterramento em número suficiente para isolar o trecho onde serão executados os serviços, quando os critérios técnicos e de segurança exigirem o desligamento, tanto na alta como na baixa tensão, de acordo com as Normas de Segurança.
h) Solicitar imediatamente a presença da fiscalização do Contratante em caso de acidentes ocorridos na execução dos serviços ou que causem danos em bens de terceiros, para que sejam tomadas as devidas providências.
6 PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
6.1 As obras deverão se adequar ao cronograma da obra “Contratação de obras civis para reurbanização da Avenida Brasil, Calçadão da Avenida Brasil e seu entorno”.
7 PRAZO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 12 meses após a emissão da Ordem de Serviço.
8 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 18 meses após a assinatura do contrato.

9 GARANTIAS
9.1 Os materiais e equipamentos aplicados no sistema elétrico deverão ser garantidos, pelos fabricantes e, solidariamente, pelo empreendedor durante o período mínimo de 36 meses após a energização da rede.
9.2 Direito de operar equipamento ou material insatisfatório: 

9.2.1 Após a energização das instalações elétricas, a COPEL reserva-se o direito de manter em operação os materiais ou equipamentos que tenham apresentado defeito, erro de projeto ou construção, independentemente da ocorrência de falha ou não, sem que esse fato interfira na garantia ou responsabilidade do empreendimento.
9.3 Garantia de execução: A garantia de Execução do Contrato tem os valores mínimos seguintes, equivalentes à porcentagem do Preço do Contrato:

a) Garantia: 5% do valor do Contrato conforme disposto no Art. 56 da lei de licitações 8.666/93.

10 FISCALIZAÇÃO

10.1 Para a fiscalização da obra, a Concessionária local designará um responsável técnico ou uma equipe de responsáveis técnicos a sua escolha.

10.2 Pelo município serão designados os seguintes servidores para a fiscalização:
10.3 O responsável pela fiscalização da obra será o Eng. Ricardo Cortina Benassi, Matrícula 27958-7, CREA PR 83.572/D, CPF 988.065.800-00.
10.4 A responsável pela fiscalização do contrato será o Eng. Rafael Salomão Ângelo da Silva, matrícula 26098-3, CREA-PR 117283/D, CPF 048.831.549-20, tendo como suplente o Eng. Luiz Gustavo Lazzarin, matrícula 24616-6, CREA-PR 116.546/D, CPF 040.462.819-28.
11 HABILITAÇÃO TÉCNICA

a) Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situação da licitante e de seus Responsáveis Técnicos, na forma da legislação vigente;

b) Atestado de Capacidade Técnica da empresa, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove a experiência da proponente na execução dos serviços listados abaixo. O atestado deverá estar registrado no CREA.
b1) Execução de obras de lançamento e montagem eletromecânica de redes de distribuição subterrâneas em dutos, com classe de tensão igual ou superior a 8,7/15kV e com distâncias superiores a 200 metros, num único contrato;

b2) Execução de obras Civis Subterrâneas em zona urbana comprovando ter a proponente executado obras com tubulações enterradas ou galerias subterrânea (tais como, para sanitários, energia elétrica, águas pluviais, telefonia, etc.) com volume de escavação igual a superior a 100m³; profundidade mínima igual ou superior a 0,6m; extensão de igual ou superior a 200m, num único contrato;
c) Acervo técnico do responsável técnico, expedido pelo CREA, que comprove a experiência do profissional na execução dos serviços listados abaixo.

c1) Execução de obras de lançamento e montagem eletromecânica de redes de distribuição subterrâneas em dutos, com classe de tensão igual ou superior a 8,7/15kV e com distâncias superiores a 200 metros, num único contrato;

c2) Execução de obras Civis Subterrâneas em zona urbana comprovando ter a proponente executado obras com tubulações enterradas ou galerias subterrânea (tais como, para sanitários, energia elétrica, águas pluviais, telefonia, etc.) com volume de escavação igual a superior a 100m³; profundidade mínima igual ou superior a 0,6m; extensão de igual ou superior a 200m, num único contrato;

d) Declaração de disponibilidade de pelo menos um engenheiro eletricista e com registro no CREA (responsável técnico) para a execução das obras.

e) Declaração de disponibilidade de pelo menos um engenheiro civil e com registro no CREA (responsável técnico) para a execução das obras.
11.1 No caso de consórcio, este deverá apresentar toda a documentação prevista nos itens a, b, c e d, permitindo-se o somatório dos quantitativos de cada consorciado.
11.2 As exigências de quantidades e níveis de tensão mencionadas acima visam garantir o mínimo de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, visto que as obras irão contemplar instalações em média tensão com níveis de 13.800 a 34.500 Volts, e terão mais de 1.200 metros de instalações subterrâneas em média tensão, e mais de 2.000 metros de instalações subterrâneas em baixa tensão, optamos em exigir um mínimo de acervo técnico de execução,que julgamos necessários inclusive que sejam providos de um único contrato e dentro dos limites legais para que a empresa ou o consórcio contratado tenha condições e estrutura suficiente de executar o total das obras no prazo e cronograma estipulados.
12  VISTORIA
12.1 A licitante deverá incluir na habilitação, Declaração de Vistoria, fornecida pelo Contratante, atestando o comparecimento de técnicos credenciados ao local onde será executada a obra objeto da licitação, para conhecimento e avaliação das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, tomando ciência das condições gerais do imóvel.

12.2 No ato da vistoria, as licitantes devem inteirar-se das condições e do grau de dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.
12.3 A vistoria deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes e avaliação das propostas.

12.4 A exigência da vistoria técnica, visa que a empresa ou consórcio intere-se das condições do local, do grau de dificuldade dos serviços a serem executados e das peculiaridades, visto que se trata de uma instalação de alta complexidade pois a mesma estará vinculada a outras instalações existentes e outras a serem executadas concomitantemente com ao objeto desta licitação.

13 RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
13.1 Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deverá realizar a vistoria no local da obra ou serviço e emitir, o Termo de Recebimento Provisório em até 15 (quinze) dias da data da referida comunicação - assinado por ambas as partes contratantes – que pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução do objeto;

13.2 Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação à obra ou serviço, será fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato, limitado a 30 dias;
13.3 A partir da comunicação interna do fiscal ou do Termo de Recebimento Provisório (na hipótese deste não consignar pendências), deverá ser respeitado um prazo de 30 (trinta) dias para observação do funcionamento dos equipamentos e instalações. Após esse prazo será concluída a vistoria para fins de recebimento definitivo. Se novas pendências forem detectadas, a contratada terá um prazo para adequação, de 10 (dez) dias, não importando em penalização;
13.4 Após estes prazos serem cumpridos, não havendo nenhuma irregularidade ou pendência nos serviços executados, o Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 10 (dez) dias contados a partir do vencimento do prazo de observação estipulado no parágrafo anterior.
13.5 Após ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo, a contratada deverá emitir Nota Fiscal e Termo de Garantia de Fornecedor – com especificação dos equipamentos e quantidade rigorosamente fiéis ao entregue e executado, neste a Contratada deverá se comprometer em atender a todos os requisitos relacionados no item 9 deste termo.

Cascavel, 17 de Dezembro de 2015.
Termo susbscrito por: 

MAURICIO Q. THEODORO - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS e 

RAFAEL SALOMÃO ANGELO DA SILVA - ENG°. ELETRICISTA – CREA/PR 117283/D
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